
BDI - 20,00% BASE - 11 / 2021

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
PREÇO UNIT. (R$) SEM 

BDI

PREÇO UNIT. (R$) 

COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.321,30R$               

1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 4,50 621,08 745,30 3353,85

1.2 02.09.040
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição 

dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km

M2

1174,04 2,91 3,49 4097,40

1.3 02.10.020 Locação de obra de edificação M2
261,49 12,33 14,80 3870,05

2.0 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 146.276,55R$             

2.1 INFRAESTRUTURA 82845,78

2.1.1 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 363,50 60,77 72,92 26506,42

2.1.2 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 19,21 8,60 10,32 198,24

2.1.3 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 512,26 15,56 18,67 9563,82

2.1.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG
1536,77 12,65 15,18 23328,14

2.1.5 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 19,21 321,20 385,44 7404,15

2.1.6 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3

21,65 61,20 73,44 1589,87

2.1.7 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M3 11,58 754,59 905,51 10482,64

2.1.8 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 1,58 621,80 746,16 1177,70

2.1.9 32.16.010 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M2 157,83 13,70 16,44 2594,80

2.2 SUPRA ESTRUTURA 63430,78

2.2.1 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 49,38 189,10 226,92 11205,31

2.2.2 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 299,01 15,56 18,67 5582,50

2.2.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 897,03 12,65 15,18 13616,87

2.2.4 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 12,81 321,20 385,44 4939,29

2.2.5
11.16.020

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3

12,81 61,20 73,44 941,11

2.2.6 13.01.150
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa M2

169,47 133,48 160,18 27145,70

3.0 ALVENARIA - VEDAÇÃO 82.824,72R$               

3.1 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 82824,72

3.1.1 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm M2 680,73 63,40 76,08 51789,82

3.1.2 14.04.220 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm M2 369,46 70,00 84,00 31034,89

4.0 COBERTURA 112.334,70R$             

4.1 TELHAMENTO E PERFIS 112334,70

4.1.1 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 1914,29 17,17 20,60 39434,37

4.1.2 16.13.130
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com 

poliestireno expandido

M2

81,67 206,07 247,28 20194,20

4.1.2 16.03.020 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm M2 210,98 69,50 83,40 17595,73

4.1.3 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m (CALHA) M 53,49 130,43 156,52 8372,25

4.1.4 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m (RUFO E CONTRARUFO) M 185,10 94,19 113,03 20921,85

4.1.5 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m (RUFO) M 37,16 130,43 156,52 5816,28

5.0 REVESTIMENTOS - PISOS 153.854,67R$             

5.1 REVESTIMENTO EXTERNO / INTERNO 42424,27

5.1.1 17.02.020 Chapisco M2 2269,85 5,36 6,43 14595,15

5.1.2 17.02.120 Emboço comum M2 229,50 16,52 19,82 4548,69

5.1.3 17.02.220 Reboco M2 2040,35 9,51 11,41 23280,43

5.2 PISO / REVESTIMENTO 111430,39

5.2.1 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 4,83 126,26 151,51 731,76

5.2.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa (CONTRAPISO) M3 16,90 321,20 385,44 6515,59

5.2.3 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3

16,90 61,20 73,44 1241,45

5.2.4 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 4,83 621,80 746,16 3603,80

5.2.5 18.08.152

Revestimento em porcelanato técnico natural para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo 

de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2

241,49 151,30 181,56 43844,92

5.2.6 18.08.162

Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de 

absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

M

168,75 28,25 33,90 5720,63

5.2.7 18.11.052
Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com 

argamassa industrializada

M2

229,50 132,65 159,18 36532,45

5.2.8 19.01.062
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido M

86,75 127,18 152,62 13239,79

6.0 ESQUADRIAS EM GERAL 121.559,52R$             

6.1 PORTAS DE ALUMÍNIO 35241,07

6.1.1 25.01.080 Caixilho em alumínio de correr, sob medida M2 24,80 923,25 1107,90 27475,92

6.1.2 23.04.070 Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm UN 3,00 1086,17 1303,40 3910,20

6.1.3 25.02.300 Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca M2 2,95 1089,71 1307,65 3854,95

6.2 PORTAS DE MADEIRA 11776,61

6.2.1 23.09.030 Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm UN 4,00 582,65 699,18 2796,72

6.2.2 23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm UN 9,00 591,34 709,61 6386,49

6.2.3 23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm UN 2,00 616,43 739,72 1479,44

6.2.4 23.09.060 Porta lisa com batente madeira - 120 x 210 cm UN 1,00 928,30 1113,96 1113,96

6.3 PORTÃO DE FERRO 3445,70

6.3.1 24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 2,60 1104,39 1325,27 3445,70

6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO 53647,24

6.4.1 25.01.020 Caixilho em alumínio fixo, sob medida M2 13,74 824,24 989,09 13590,10

6.4.2 25.01.080 Caixilho em alumínio de correr, sob medida M2 24,00 923,25 1107,90 26589,60

6.4.3 25.01.040 Caixilho em alumínio basculante, sob medida M2 10,82 1036,86 1244,23 13467,55

6.5 VIDROS 17448,89

6.5.1 26.02.020 Vidro temperado incolor de 6 mm M2 73,36 198,20 237,84 17448,89

7.0 PINTURA - INTERNA / EXTERNA 87.612,90R$               

7.1 PINTURA 87612,90

7.1.1 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica M2 75,48 37,33 44,80 3381,59

7.1.2 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 5,20 35,59 42,71 222,09

7.1.3 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 39,06 35,94 43,13 1684,66

7.1.4 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (USO INTERNO E EXTERNO) M2 2543,09 23,77 28,52 72528,93

7.1.5 33.02.060 Massa corrida a base de PVA (USO INTERNO / SALAS) M2 745,48 10,95 13,14 9795,63
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8.0 DIVERSOS - LOUÇAS - METAIS 33.901,31R$               

8.1 LOUÇAS 9372,35

8.1.1 30.08.060 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros UN 2,00 783,95 940,74 1881,48

8.1.2 44.01.200 Mictório de louça sifonado auto aspirante UN 2,00 387,68 465,22 930,44

8.1.3 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CJ 5,00 589,23 707,08 3535,40

8.1.4 44.01.240 Lavatório em louça com coluna suspensa UN 2,00 462,89 555,47 1110,94

8.1.5 44.01.310 Tanque de louça com coluna de 30 litros UN 1,00 685,55 822,66 822,66

8.1.6 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval UN 9,00 101,06 121,27 1091,43

8.2 METAIS 6579,89

8.2.1 44.03.315 Torneira de mesa com bica móvel e alavanca UN 9,00 155,95 187,14 1684,26

8.2.2 44.03.590 Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado UN 1,00 190,59 228,71 228,71

8.2.3 30.01.030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm UN

4,00 182,01 218,41 873,64

8.2.4 44.03.450 Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado (TANQUE) UN 1,00 60,53 72,64 72,64

8.2.5 44.03.920 Ducha higiênica com registro UN 7,00 442,93 531,52 3720,64

8.3 DIVERSOS 17949,07

8.3.1 44.02.062
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido (LAVANDERIA / COPA / 

SANITÁRIOS)

M2

15,91 537,54 645,05 10263,26

8.3.2 14.30.010 Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm M2 7,20 821,84 986,21 7100,71

8.3.3 44.06.370 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm UN 1,00 487,58 585,10 585,10

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 48.399,22R$               

ENTRADA DE ENERGIA 6.161,43

9.1.1 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 2,00 114,08 136,90 273,80

9.1.2 38.06.100 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/2´ com acessórios M 10,00 72,70 87,24 872,40

9.1.3 38.06.120 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2´ com acessórios M 6,00 87,14 104,57 627,42

9.1.4 36.03.020 Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias UN 1,00 412,29 494,75 494,75

9.1.5 39.03.182 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M
25,00 12,50 15,00 375,00

9.1.6 39.26.080
Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e 

gases

M

15,00 40,35 48,42 726,30

9.1.7 39.04.050 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² M 5,00 15,44 18,53 92,65

9.1.8 42.05.300 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado UN 1,00 47,71 57,25 57,25

9.1.9 68.01.600 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m UN 1,00 1516,90 1820,28 1820,28

9.1.10 68.02.100 Armação secundária tipo 1C - 2R UN 1,00 194,53 233,44 233,44

9.1.11 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8 x 2,4 m UN 2,00 125,88 151,06 302,12

9.1.12 42.05.310 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm UN 2,00 31,02 37,22 74,44

9.1.13 42.05.300 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado UN 2,00 47,71 57,25 114,50

9.1.14 42.05.270 Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8" UN 2,00 40,45 48,54 97,08

INSTALAÇÕES 18.098,50

9.2.1 38.19.020 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm M 300,00 12,88 15,46 4638,00

9.2.2 38.19.220 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm M 10,00 16,18 19,42 194,20

9.2.3 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 300,00 2,94 3,53 1059,00

9.2.4 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 200,00 3,81 4,57 914,00

9.2.5 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 200,00 5,81 6,97 1394,00

9.2.6 39.03.160 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 500,00 3,12 3,74 1870,00

9.2.7 39.03.170 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 350,00 4,47 5,36 1876,00

9.2.8 39.03.182 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 50,00 12,50 15,00 750,00

9.2.9 39.10.060 Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² UN 24,00 10,23 12,28 294,72

9.2.10 39.10.130 Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² UN 18,00 13,26 15,91 286,38

9.2.11 39.21.090 Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 10,00 48,69 58,43 584,30

9.2.12 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M
40,00 8,51 10,21 408,40

9.2.13 40.02.040 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm UN 4,00 29,81 35,77 143,08

9.2.14 40.01.020 Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ UN 70,00 11,45 13,74 961,80

9.2.15 40.01.090 Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´ UN 48,00 13,07 15,68 752,64

9.2.16 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 3,00 26,95 32,34 97,02

9.2.17 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 46,00 22,46 26,95 1239,70

9.2.18 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 14,00 21,02 25,22 353,08

9.2.19 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 2,00 30,05 36,06 72,12

9.2.20 40.05.060 Interruptor com 3 teclas simples e placa CJ 3,00 43,62 52,34 157,02

9.2.21 40.05.080 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa CJ 2,00 22,10 26,52 53,04

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 6.048,77

9.3.1 37.03.240
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem 

componentes

UN

1,00 1279,38 1535,26 1535,26

9.3.2 37.10.010 Barramento de cobre nu KG 2,00 117,28 140,74 281,48

9.3.3 37.13.800 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A UN 4,00 17,91 21,49 85,96

9.3.4 37.13.840 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A UN 11,00 49,15 58,98 648,78

9.3.5 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 1,00 114,09 136,91 136,91

9.3.6 37.13.890 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A UN 2,00 69,94 83,93 167,86

9.3.7 37.13.660 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 1,00 154,56 185,47 185,47

9.3.8 37.17.060 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 1,00 203,69 244,43 244,43

9.3.9 37.17.070 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos UN 11,00 198,12 237,74 2615,14

9.3.10 37.20.030 Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A UN 1,00 28,26 33,91 33,91

9.3.11 37.20.010 Isolador em epóxi de 1 kV para barramento UN 1,00 28,64 34,37 34,37

9.3.12 37.20.080 Barra de neutro e/ou terra UN 3,00 22,00 26,40 79,20

LUMINÁRIAS 18.090,52

9.4.1 41.31.087
Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 

2000 lm, potência de 17 a 19 W

UN

40,00 256,90 308,28 12331,20

9.4.2 41.13.102 Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED UN 14,00 227,02 272,42 3813,88

9.4.3 41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm UN 14,00 30,53 36,64 512,96

9.4.4 41.14.510
Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de 

sódio/metálico ou mista de 150/250/400W

UN

8,00 149,22 179,06 1432,48

10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 27.712,67R$               

ÁGUA FRIA 16.488,92

10.1.1 48.02.400 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros UN 2,00 1003,33 1204,00 2408,00

10.1.2 48.05.010 Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 2,00 87,24 104,69 209,38

10.1.3 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 120,00 25,45 30,54 3664,80

10.1.4 46.01.050 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 90,00 45,75 54,90 4941,00

10.1.5 46.01.060 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões M 36,00 67,92 81,50 2934,00

10.1.6 47.02.020 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial UN 2,00 94,46 113,35 226,70

10.1.7 47.02.050 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial UN 12,00 146,18 175,42 2105,04

ESGOTO 11.223,75

10.2.1 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, 

inclusive conexões

M

60,00 38,81 46,57 2794,20

10.2.2 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, 

inclusive conexões

M

72,00 65,00 78,00 5616,00

10.2.3 46.02.010
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões M

48,00 29,97 35,96 1726,08

10.2.4 49.01.040 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha UN 9,00 100,69 120,83 1087,47

11.0 PISOS EXTERNOS 14.479,34R$               

11.1 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 318,84 3,20 3,84 1224,35

11.2 09.01.040 Forma em madeira comum para caixão perdido M2 11,93 82,35 98,82 1179,12

11.3 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 6,38 132,13 158,56 1011,11

11.4 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 22,32 351,93 422,32 9425,68

11.5 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3

22,32 61,20 73,44 1639,09

9.1

9.2

9.3

9.4

10.1

10.2



12.0 LIMPEZA DA OBRA 3.187,56R$                 

12.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 261,49 10,16 12,19 3187,56

R$ 843.464,46
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