FUNDACAO PARA O
FI DESENVOLVIMENTO Relatorio do Orgamento Padré&o

DA EDUCACAO

Orgamento: 115172 12.03.025 - CR-06 - AMPLIAGAO CRECHE A02 + SANITARIOS - ACOPLADO

01/01/2023 PI: 0/00000 LS =120,87% BDI= 23,00%
Prédio: -
Municipio: 0
Area Construida: 126,00  Area Projec&o: 126,00 Area Terreno: 0,00
Salas/Pav.: 2/1 Tipo de Obra:
Percentagem
Caédigo . L Quant. Preco Valor Serv/ AT/ET
e Descricdo da Atividade UN D .
Atividade ¢ Orgcada Unitario Orgado Ativ. ET/TT
02.00.000 INFRA ESTRUTURA 98.455,00 18,8
02.01.000 ESCAVACAO 8.92580  100,0 9,1
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 52,00 92,69 4.819,88 54,0
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 25,50 9,26 236,13 2,6
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 25,50 11,54 294,27 33
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO -5 CM M2 25,50 46,16 1177,08 132
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 34,50 69,52 2.398,44 26,9
02.02.000 FUNDACAO PROFUNDA 39.017,85  100,0 39,6

02.02.085 TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO

DE FUNDACAO-ESTACA-TUBULAO M3 1750 85,74 150045 38
02.02.097  TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS
PRE-MOLDADAS UN 1,00 7.011,00 7.011,00 18,0
02.02.107 (E:SR;»%C;AD:RE-MOLDADA CONCRETO SECAO ATE 289 CM2 M 240,00 12711 3050640 782
02.03.000 FORMA 11.651,75  100,0 11,8
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 111,50 10450  11.651,75  100,0
02.04.000 ARMADURA 22.692,87  100,0 23,0
02.04.002  ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG  1399,00 16,17  22.621,83 99,7
02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 4,00 17,76 71,04 03
02.05.000 CONCRETO 8.431,81  100,0 8,6
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 13,10 643,65 8.431,81  100,0
02.06.000 EMBASAMENTO 4.044,00  100,0 41
02.06.003  ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIGO E =1 M2 15.90 25434 404400 1000
TIJOLO
02.07.000 IMPERMEABILIZACOES 3.690,92  100,0 3,7
02.07.001  IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3
CONTENDO HIDROFUGO M2 53,00 69,64 3.690,92  100,0
03.00.000 SUPER ESTRUTURA 95.022,87 18,1 —_—
03.01.000 FORMA 34.071,90 100,0 35,9 ——]
03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 187,90 181,33  34.071,90  100,0 e
=
03.02.000 ARMADURA 27.570,75  100,0 29,0 = Qr
— :
03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG  1347,00 16,17  21.780,99 79,0 <
03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 326,00 17,76 5.789,76 21,0 —— 8
E———N]
03.03.000 CONCRETO 33.380,22  100,0 35,1 —— 8
— O\
——§™
= <
—)
—_— 8
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Area Construida: 126,00  Area Projec&o: 126,00 Area Terreno: 0,00
Salas/Pav.: 2/1 Tipo de Obra:

[ Percentagem |

Atividage DESCTISR0 da Atividade UN o oda Unithio orgado At ETTT
03.03.018 tTAiZE_lPO%EgQ’I\BEmADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL M2 12580 18707 2353340 705
03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA M3 14,60 674,44 0.846,82 295
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22.100,06 42
04.01.000  ALVENARIA 17.357,76  100,0 78,5
04.01.034  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSEC M2 140,72 121,76 1713406 98,7
w am o wme w0
04.03.000 PLACAS DIVISORIAS 474230  100,0 215
04.03.005 DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M M 10,00 474,23 474230  100,0
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 11.065,32 21
05.01.000 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS 5.986,24 100, 54,1
SO P FORTACE WOLTASIRENTIOAT N SO,y 4o s sswons om0
05.05.000 OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 5.079,08 100, 459
05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 4,00 1.269,77 5.079,08 100,
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 40.943,23 78
06.01.000 ESQUADRIAS METALICAS 29.308,74  100,0 71,6
06.01.003 EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM UN 6,00 212433  12.74598 435
06.01.013  EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM UN 8,00 1.230,34 0.842,72 336
06.01.014  EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM UN 2,00 2.592,68 518536 17,7
06.01.015 Egcll\;’ ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30A 144 1.065.75 153468 52
06.02.000 PORTAS 11.634,49  100,0 28,4
06.02.094 s//l/!\z(-)ozD EA?ZI;GNTE ESTRUTURAL VERTICAL PESQUADRIASEM 6.00 18636 111816 96
06.02.095 ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS M 4,80 174,22 83625 7.2
06.02.109 Eg—g E)Fzgmg\(/:gl;(kg&gséélscﬁr\é ADAPTADA MODELO PF-27 | 200 4.840,04 068008 832
07.00.000 COBERTURA 28.148,62 54
07.01.000 ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI 3577,89 100,0 12,7
07.01.027 EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS M2 130,20 27,48 3577,89 100,0
07.03.000 COBERTURA 23.094,22  100,0 82,0
07.03.134 ¥E;I;é ?QEY&W&AFEL S%SMGN/;\LV ACABAMENTO.NATURAL M2 14322 16125 2308422 1000
07.04.000 PECAS PARA COBERTURA 1.476,51 100, 52
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FUNDACAO PARA O
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DA EDUCACAO

Relatério do Orcamento Padréo

Orgamento: 115172 12.03.025 - CR-06 - AMPLIAGAO CRECHE A02 + SANITARIOS - ACOPLADO

01/01/2023 PI: 0/00000 LS =120,87% BDI= 23,00%
Prédio: -
Municipio: 0
Area Construida: 126,00  Area Projec&o: 126,00 Area Terreno: 0,00
Salas/Pav.: 2/1 Tipo de Obra:
Percentagem
Caédigo . L Quant. Preco Valor Serv/ AT/ET
e Descricdo da Atividade UN D .
Atividade ¢ Orgcada Unitario Orgado Ativ. ET/TT
07.04.042 gﬂ\ggﬁﬁA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM M 700 21093 147651 1000
08.00.000  INSTALACOES HIDRAULICAS 69.824,61 13,3
08.03.000 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES 775753 100,0 111
08.03.016 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 27,00 29,35 792,45 10,2
08.03.019 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL CONEXOES M 18,00 60,40 1.087,20 14,0
08.03.021 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL CONEXOES M 46,00 127,78 587788 758
08.04.000 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS 8.358,30  100,0 12,0
08.04.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 2,00 213,31 42662 51
08.04.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 200 481,39 962,78 115
08.04.032 gl/zﬁ)lsmo DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM UN 800 . 106640 128
08.04.044  VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2)
ACAB ANTIVANDALISMO UN 10,00 590,25 590250 70,6
08.05.000 REDE DE AGUA QUENTE: TUBULACOES 5.094,36  100,0 7.3
08.05.010 TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22 MM (3/4") AGUA
QUENTE INCL CONEXOES COM ISOLACAO TERMICA POL Mo 2400 8471 203304 399
08.05.011 TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28 MM (1) AGUA
QUENTE INCL CONEXOES COM ISOLAGAO TERMICA POLIE M 1800 10986 197748 388
08.05.014 PROTEGAO EM ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO
DE COBRE DN 22MM AGUA QUENTE INCL AMARRACAO Mo 2400 23,68 56832 112
08.05.015 PROTEGAO EM ALUMINIO CORRUGADO E=0,15MM PARA TUBO
DE COBRE DN 28MM AGUA QUENTE INCL AMARRAGAO Mo 1800 28,64 51552 101
08.09.000 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES 3.084,42  100,0 44
08.09.015 TUBO PVC NORMAL “SN" JUNTA SOLDAVEL/ELASTICA DN 40
INCL CONEXOES M 13,00 54,93 71409 232
08.09.017 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL
CONEXGES M 7,00 77,95 54565 17,7
08.09.018  TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL
CONEXOES M 22,00 82,94 1.824,68 59,2
08.10.000 REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS 1.208,22  100,0 17
08.10.011  CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/IGRELHA PVC UN 400 12471 49884 413
CROMADO
08.10.057 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTODN 75MM (3")  UN 21,00 33,78 709,38 587
08.11.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES 944,10  100,0 14
08.11.054 TUBO DE PVC REFORGADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL
CONEXGES M 6,00 157,35 944,10  100,0
08.12.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS 11.882,96  100,0 17,0
08.12.031 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M M 37,20 53,60 199392 168
08.12.032 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M M 37,20 75,62 281306 237
08.12.033 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 50,70 89,49 453714 38,2
08.12.034 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 18,60 131,80 245148 206
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FUNDACAO PARA O
FI DESENVOLVIMENTO Relatério do Orcamento Padréo

DA EDUCACAO

Orgamento: 115172 12.03.025 - CR-06 - AMPLIAGAO CRECHE A02 + SANITARIOS - ACOPLADO

01/01/2023 PI: 0/00000 LS =120,87% BDI= 23,00%
Prédio: -
Municipio: 0
Area Construida: 126,00  Area Projec&o: 126,00 Area Terreno: 0,00
Salas/Pav.: 2/1 Tipo de Obra:
Percentagem
Caédigo . L Quant. Preco Valor Serv/ AT/ET
e Descricdo da Atividade UN D .
Atividade ¢ Orgcada Unitario Orgado Ativ. ET/TT
08.12.067 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 2,00 43,68 87,36 0,7
08.15.000 BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS 6.056,12  100,0 8,7
08.15.003  BN-02 BANHO INFANTIL cJ 4,00 1.514,03 6.056,12  100,0
08.16.000 LOUCAS 25.438,60  100,0 36,4
08.16.003  BACIA SANITARIA INFANTIL UN 10,00 788,76 7.887,60 31,0
08.16.010 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA
DE FECHAM AUTOMATICO UN 10,00 1.194,95  11.94950 47,0
08.16.051 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 10,00 123,01 1.230,10 48
08.16.065 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 10,00 125,53 1.255,30 4,9
08.16.070  CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 8,00 66,90 535,20 2,1

08.16.073  BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA

PARA VESTIARIO M 6,00 430,15 2580,90 10,1
09.00.000  INSTALACOES ELETRICAS 23.893,61 46
09.05.000 REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS
LUZ/QUADROS TELEFONE 184617 1000 wr
09.05.047 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. UN 1,00 794,17 79417 43,0
09.05.070  DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 3,00 109,01 327,03 17,7
09.05.073  DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 4,00 30,00 12000 6,5
09.05.092 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) UN 1,00 604,97 604,97 328
40A/30 mA
09.06.000 REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM 83,46 100,0 0,3
09.06.002 EQZEA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE UN 200 4173 8346 100,0
09.08.000 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS 4.218,36 100,0 17,7
09.08.067  INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4'X2™ ELETR | 200 10782 30560 94
PVC RIGIDO
09.08.069 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA
4"X4"-ELETR PVC RIGIDO UN 3,00 311,57 934,71 22,2
09.08.079 TOMA[?A 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. UN 9.00 17513 157617 374
PVC RIGIDO
09.08.081 PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 2,00 139,92 279,84 6,6
09.08.082 TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 2,00 236,16 472,32 11,2
09.08.085 PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA -
ELETRODUTO PVC UN 4,00 139,92 559,68 13,3 R
09.09.000 LUMINARIAS INTERNAS 4.670,47  100,0 195 =
09.09.052  IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) UN 17,00 270,35 459595 98,4 —
09.09.083  IL-83 ILUMINAGAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED UN 1,00 74,52 7452 16 g
—_— <
09.10.000 CENTRO DE LUZ 5.118,60 100, 21,4 =N
= 3
09.10.003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 19,00 269,40 5.118,60 100, _ 5
=
r— e\
09.13.000 PARA RAIOS 7.906,24  100,0 33,1 E—— 8
8
— <
—_— O
— 8
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FUNDACAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCACAO

Relatério do Orcamento Padréo

Orgamento: 115172 12.03.025 - CR-06 - AMPLIAGAO CRECHE A02 + SANITARIOS - ACOPLADO

01/01/2023 PI: 0/00000 LS =120,87% BDI= 23,00%
Prédio: -
Municipio: 0
Area Construida: 126,00  Area Projec&o: 126,00 Area Terreno: 0,00
Salas/Pav.: 2/1 Tipo de Obra:
Percentagem
Caédigo . L Quant. Preco Valor Serv/ AT/ET
e Descricdo da Atividade UN D .
Atividade ¢ Orgcada Unitario Orgado Ativ. ET/TT
09.13.025 ?SSSSALHA DE AGO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A M 49.00 4777 234073 296
09.13.027 TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEGCAO E TAMPA
DE CONCRETO UN 1,00 441,54 441,54 56
09.13.028 TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM
CAIXA DE INSPECAOO UN 2,00 356,05 712,10 9,0
ooo
09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 6,00 66,77 400,62 51
09.13.034 CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 9,00 55,08 495,72 6,3
09.13.035 RELATORIO DE INSPEGAO E MEDIGAO COM LAUDO TECNICO
DO SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS UN 1,00 3.362,95 3.362,95 425
ATMOSFERIC
09.13.040 CORDOALHA DE AGO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8")
C/SUPORTE.DE FIXAGAO.O M 3,00 50,86 152,58 1,9
ooo
09.85.000 CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS 50,31  100,0 0,2
09.85.060 CONDULETE DE 1" UN 1,00 50,31 50,31  100,0
11.00.000  IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 10.335,01 2,0
11.02.000 IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES 904,21  100,0 8,7
11.02.026  IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE
POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST M2 581 81,24 47200 522
11.02.066 E_EZGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 M2 11,60 37,26 43221 478
=2,5CM
11.04.000  JUNTAS DE DILATACAO 9.430,80  100,0 91,3
11.04.004  JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU
POLIURETANO C3  32520,00 0,29 9.430,80  100,0
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 39.756,69 7,6
12.01.000 REVESTIMENTO DE TETO 9.212,15  100,0 23,2
12.01.001 CHAPISCO M2 138,30 14,79 2.04545 22,2
12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 138,30 51,82 7.166,70 77,8
12.02.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 23.279,69  100,0 58,6
12.02.002 CHAPISCO M2 135,20 8,24 1.114,04 48
12.02.005 EMBOCO M2 105,60 42,78 451756 19,4
12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 29,60 52,14 1.543,34 6,6
12.02.009 REVESTIMENTO COM GESSO M2 108,97 25,92 2.82450 121
12.02.036 SFE?{_EHSATI\:’\TAEENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO 105,60 12576 1328025 57,0
12.04.000 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 7.264,85  100,0 18,3
12.04.004 CHAPISCO M2 120,96 8,24 996,71 13,7
12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 120,96 51,82 6.268,14 86,3
13.00.000  PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 49.219,74 9,4
13.01.000 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES 11.466,79  100,0 23,3
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FUNDACAO PARA O
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e Descricdo da Atividade UN D .
Atividade ¢ Orgcada Unitario Orgado Ativ. ET/TT
13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 117,56 48,74 5.729,87 50,0
13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 117,56 11,54 1.356,64 11,8
13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 117,56 37,26 4.380,28 382
13.02.000 REVESTIMENTO DE PISOS 32.399,78  100,0 65,8
13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO M2 56,50 222,60 1257690 38,8

13.02.080  PISO VINIILICO EM MANTA COM TRATAMENTO SUPERFICIE

COMPUR LARG.DE 2,00M E=2MM INCLUSO RODAPE CURv ~ M2~ 6160 321,80 19.622.88 612
13.05.000 REVESTIMENTO DE RODAPES 248500 100,0 50
1305022 RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 1440 25,89 37281 150
13.05.069 RODAPE VINILICO DE 7 CM SIMPLES M 4560 4632 211219 850
13.06.000 REVESTIMENTO DE SOLEIRAS 164833 1000 33
13.06.076  SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE /
ALVENARIA 15.5CM) M 530 150,43 844,97 513
13.06.077 SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE /
ALVENARIA 22CH) M 200 182,60 36538 22,2
13.06.083 SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L=19 A22CM) M 2,00 218,99 43798 26,6
13.07.000 REVESTIMENTO DE PEITORIS 121984 1000 25
13.07.002  PE-02 PEITORIL M 11,70 10426 121984 1000
14.00.000 VIDROS 9.424,93 18
1401000 VIDROS 3.851,33  100,0 40,9
14.01.002  VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 2715 13028  3537,10 918
1401063  VIDRO LISO INCOLOR 6MM INCLUSIVE GUARNIGAO
NEOPRENE USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE M2 154 204,05 31423 82
14.02.000 ESPELHOS 5573,60 1000 59,1
1402001 EP-01 ESPELHO UN 10,00 55736  5.573,60  100,0
15.00.000 PINTURA 19.815,27 38
1502.000 FORROS / PAREDES INTERNAS 1012497  100,0 51,1
15.02.005  TINTA LATEX ECONOMICA M2 138,30 3717 514061 508
1502019 ESMALTE M2 13857 3597 498436 49,2
15.03.000 ESQUADRIAS 5.978,04 1000 30,2 s
g
=
15.03.011 hE/ISAI\[/;/E:_FLE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE ve 2868 71e 2om72 342 ==
b
1503021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 3471 3737 120711 217 ==
— o
15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA
1)
SINTETICA (ESMALTE) M 14970 1763 263921 441 Q
—— o
— C\]
15.04.000 EXTERNA 371226 1000 18,7 = %
O
— 8
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Orgamento: 115172 12.03.025 - CR-06 - AMPLIAGAO CRECHE A02 + SANITARIOS - ACOPLADO

01/01/2023 PI: 0/00000 LS =120,87% BDI= 23,00%
Prédio: -
Municipio: 0
Area Construida: 126,00  Area Projec&o: 126,00 Area Terreno: 0,00
Salas/Pav.: 2/1 Tipo de Obra:
[ Percentagem |

Atividade DSSCrISa0 da Atividade W Seada Uniténo  orgado  Atlv.  ETAT
15.04.006  TINTA LATEX STANDARD M2 120,96 30,69 3.712,26  100,0
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 6.205,40 1,2
16.06.000 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO 102,74  100,0 1,7
16.06.090  INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 2,00 51,37 102,74 100,0
16.08.000 REDE E TRATAMENTO DE ESGOTO 1.507,90  100,0 24,3
16.08.028  CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 2,00 753,95 1.507,90 100,0
16.11.000 LIMPEZA FINAL 2.043,72  100,0 32,9
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 126,00 16,22 2.043,72  100,0
16.18.000 SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL 2.551,04  100,0 41,1
16.18.073 (SFI’-C())é_IEZ_)ACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM UN 400 268,66 107464 421
16.18.076 ?;f;géé?@%iﬁ%ﬁ%ﬁﬁfgz% AMBIENTE 500X60MM UN 400 369.10 147640 570

Valor Total do Orgamento = R$ 524.210,56
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FUNDACAO PARA O
FI DESENVOLVIMENTO Relatorio do Orgamento Padré&o

DA EDUCACAO

Orgamento: 115172 12.03.025 - CR-06 - AMPLIACAO CRECHE A02 + SANITARIOS - ACOPLADO

01/01/2023 PI: 0/00000 LS =120,87% BDI= 23,00%
Prédio: -
Municipio: 0
Area Construida: 126,00 Area Projecdo: 126,00 Area Terreno: 0,00

Salas/Pav.: 2/1

Resumo por Etapa

Percentagem
Caédigo . L Quant. Preco Valor Serv/ AT/ET
Atividade Descrigdo da Atividade UN Orcada Unitario Orcgado Ativ. ET/TT
02.00.000 INFRA ESTRUTURA 98.455,00 18,78
03.00.000 SUPER ESTRUTURA 95.022,87 18,12
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22.100,06 4,21
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 11.065,32 2,11
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 40.943,23 7,81
07.00.000 COBERTURA 28.148,62 5,36
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 69.824,61 13,31
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 23.893,61 4,55
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 10.335,01 1,97
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 39.756,69 7,58
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 49.219,74 9,38
14.00.000 VIDROS 9.424,93 1,79
15.00.000 PINTURA 19.815,27 3,78
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 6.205,40 1,18
Valor Total do Orcamento = R$ 524.210,36
CUSTO TOTAL M2: 4.160,40 CUSTO TRATAM. TERRENO M2: 830,64 CUSTO PREDIO M2: 3.329,76
100% 19,97 % 80,03 %
TOTAL CUSTO MATERIAL: 362.260,10 TOTAL MO C/LS: 161.950,46
69,11 % 30,89 %
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